UMOWA

W dniu r.w Kobylanach pomiedzy:

I. Gming Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Mataszewicze, NIP 537-23-33-
717, REGON 030237470, reprezentowang przez Wajta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka,
zwang dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
Il. zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawc3a”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
Informacje wstepne

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego pn. ,Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-

2029 - edycja 1 w Klubie Dzieciecym w Kobylanach dziatka ewidencyjna nr 345, obreb Kobylany,

21-540 Mataszewicze” w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1

ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej

dalej ,,ustawg Pzp”, w wyniku ktérego dokonano wyboru Wykonawcy.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: ,Utworzenie
24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Klubie
Dzieciecym w Kobylanach dziatka ewidencyjna nr 345, obreb Kobylany, 21-540 Mataszewicze”.

2. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 zgodnie z Decyzjg nr T/57/24 z dnia 25 lipca 2024 r., znak
AB.T.6740.42.2024.MOS, sktada sie nastepujgcy zakres rzeczowy prac:

1) budowa budynku parterowego uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej 269,79 m?,

2) utwardzenie terenu z kostki betonowej ( dojscia dojazdy, miejsca postojowe, utwardzony plac
pod szczelne pojemniki na odpady, taras oraz podjazd dla niepetnosprawnych,
3) przytacza wod.-kan., c.o.,

4) obstuge geodezyjng catosci zamowienia;

5) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng catego zadania wraz z potwierdzeniem
jej przyjecia przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Biatej
Podlaskie;j.

3. Szczegdtowy zakres robdt okreslajg opisy techniczne i przedmiary roboét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie przedmiotem zamdwienia, ktérego
majg dotyczy¢ zamawiane roboty budowlane oraz z warunkami realizacji zamdwienia, dokonat
szczegotowej ich analizy i stwierdza, ze otrzymane informacje sg kompletne i wystarczajgce do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac na biezgco, w kazdym momencie trwania
umowy.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie jedenastu miesiecy liczac od dnia zawarcia
niniejszej umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo — finansowy zawierajgcy elementy robdt do wykonania w podziale na: miesigce i roboty

wykonane sitami witasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcéw. Harmonogram
powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajagcy miat mozliwosé
wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robdt, ktore zostang powierzone
Podwykonawcy.

3. Roboty realizowane beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych,
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo-
finansowy moze ulec zmianie. Zmiana harmonogramu wymaga pod rygorem niewaznosci,
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uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmieniony harmonogram w zakresie dokonanej
zmiany zastepuje z okreslonym dniem jego dotychczasowe postanowienia.
§4
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) przekazania w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawcy terenu budowy, w formie
protokotu przekazania podpisanego przez obie Strony.

2) uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wifasciwego
wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia zawarcia umowy uproszczonego
kosztorysu, sporzgdzonego zgodnie z przedmiarem robét ( zat. nr 7 do SWZ). W kosztorysie
uproszczonym nalezy podac sktadniki cenotwércze tj. R (z4); Kp (%); Z (%).

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w ciggu 10 dni od dnia zawarcia
umowy;

3) doprowadzenia na wtasny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do
potrzeb budowy w tym do wykonania odpowiedniego opomiarowania zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robét;

4) uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania umowy;

5) prowadzenia na biezgco zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacji budowy;

6) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (przedmiary robét,
dokumentacja projektowa) z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z wymaganiami
ustawy - Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji
przedmiotu umowy normami techniczno-budowalnymi;

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
lub wtasciwosci uzytkowe wymagane przez odpowiednie przepisy prawa;

8) wprowadzania zmian lub uzupetnien w przedmiocie umowy tylko za zgodg Zamawiajgcego;

9) oznakowania na wtasny koszt i zabezpieczenia miejsca robét;

10) petnej i zgodnej wspotpracy z innymi Wykonawcami realizujgcymi dostawy, ustugi lub roboty
budowlane — wskazanymi przez Zamawiajgcego;

11) pokrycia kosztow odkrycia robot ulegajgcych zakryciu lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania tych robét, a nastepnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego, jezeli
przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o ich wykonaniu i nie
przedstawit ich do odbioru;

12) przekazania Zamawiajagcemu przy odbiorach na jego zadanie, wszelkich dokumentéw
pozwalajgcych na potwierdzenie ilosci wykonanych robdt oraz ocene prawidtowosci ich
wykonania;

13) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;

14) dostarczenia lub sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu po wykonaniu wszystkich robot
najpdzniej w dniu odbioru koricowego:

a) dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.,

b) wszelkich wymaganych prawem instrukcji, niezbednych do prawidtowe] eksploatacji
przedmiotu umowy, atestéw, aprobat technicznych, protokotéw badan, préb i sprawdzen,
kart gwarancyjnych, Swiadectw jakosci, inwentaryzacji, certyfikatow, itp. - 2 kpl.,

c) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy i przekazaniu do uzytkowania,

15) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakoriczeniu robdt
oraz przywroécenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét;
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16) przekazanie odpaddw odpowiednim jednostkom dysponujgcym wszelkimi niezbednymi
pozwoleniami na odbiér odpaddw, gwarantujgcym zagospodarowanie odpaddéw zgodnie
z prawem.

§5
Wymagania dotyczace zatrudnienia

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, przez caty okres wykonywania tych
czynnosci, w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikdw wykonujacych nastepujace czynnosci: prace budowlane i elektryczne - przez caty
okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie
umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 2, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni oddnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niezatrudnienia na zasadach opisanych w ust. 1, oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 5 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

— aktualnych oswiadczen i dokumentoéw, o ktédrych mowa w ust. 2 umowy,

— wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1 umowy.
§6
Odpowiedzialnos¢ za szkody

W okresie od protokolarnego przejecia terenu budowy do jego protokolarnego odbioru przez

Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w takiej czesci, jaka
jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujgce sie na przekazanym
terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialnos$¢ za
wszystkie szkody wynikte na tym terenie, jak i terenie przylegajagcym, a majgce zwigzek
z realizacjg robot budowlanych,

2) wszelkie wyrzadzone osobom trzecim przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych,

3) wierzytelnosci wynikajgce z prawomocnych orzeczen sgdowych, wraz z kosztami sgdowymi,
ktére mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub innych oséb dziatajgcych w imieniu
Zamawiajgcego, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych;

4) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy.
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§7
Podwykonawcy
. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie / badi z
udziatem podwykonawcéw (odpowiednie skreslic)
. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamodwienia
nastepujgcym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: ........ccccceeueunnnee.

- opis powierzonej cze$ci zamowienia:
- czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ....cccoeevevesreeeennnne (tak/nie)

2) nazwa podwykonawcy: ........cccceeeeennee.

- opis powierzonej czesci zamoéwienia:

- czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie na

zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ....cccoeeveeeieceennnne (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktédrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje czesci
zamoéwienia.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcoéw.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynaciji.

. W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo i sama umowa o podwykonawstwo musi zawieraé
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji roboét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleinego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);
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6) wymoég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania tego obowigzku oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany do
przedfozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dofgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

11.Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12.W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim
przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 11
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos¢ z oryginatem, kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

14.Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

15.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleinosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegoélnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

16.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takize przy zmianach projektéow umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.

17.Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawca za
zaptate wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
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18.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
okreslonej w § 8 ust. 1 oraz umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

19.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

20.Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22.W przypadku uchylenia sie, odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart
przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonany i odebrany caty zakres przedmiotu umowy w sposdb oraz na zasadach okreslonych
niniejsza umowa, strony zgodnie z ofertg przetargowa Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy, ustalajg wynagrodzenie, w wysokosci brutto: ...... PLN (stownie: ... ztotych), nalezny 23 %
podatku VAT w kwocie ......... PLN (stownie: ........ ), netto ...... PLN (stownie: .......).

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w dwdch ratach zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym, po ich wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektoréw Nadzoru w wysokosci:

| rata- do 50 % wartosci zamodwienia,

Il rata- po wykonaniu w catosci zamdwienia, po udokumentowaniu odbioru koricowego robdt, w
terminie 30 dni od daty ztozenia prawidtowej faktury, przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera cene materiatéw budowlanych, obowigzujacy podatek
VAT oraz obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia w
szczegolnosci koszty: robdt budowlanych, gwarancji, ewentualne upusty cenowe, réznego rodzaju
podatki i optaty, cto.

4. W przypadku nieuwzglednienia w cenie brutto wszystkich wydatkéw niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, powstate réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy
i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia ryczattowego.

§9
Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie robdt nastepowaé bedzie na podstawie faktury czesSciowej i faktury koricowej.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie wykonanie i odebranie bez usterek i wad zakresu robét.

2. Wynagrodzenie za odebrane roboty zostanie przekazane przelewem na konto wskazane przez

Wykonawce na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca ma
obowigzek zataczenia dla Zamawiajgcego do faktury:

1) oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych, ze
na dzien wystawienia faktury kofncowej dla Zamawiajgcego otrzymali od Wykonawcy catosc¢

w
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wynagrodzenia, naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg uméw i nie zgtaszajg roszczen
finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty wykazane w protokole odbioru
kofAcowego przedmiotu umowy;

2) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
pkt 1), powinny zawiera¢ opis robot i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce
uprawnienie 0s6b, do reprezentowania tych podmiotow.

. W przypadku braku podwykonawcéw, dokumentem niezbednym do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie pisemne oswiadczenie o wykonaniu robdt sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcow.

.Zamawiajgcy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje wierzytelnosci.
W takim przypadku Wykonawca moze wraz z umowa ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na
zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg przenoszgcej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez
uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie, Wykonawca ma prawo
zgdac zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

§10
Roboty dodatkowe, roboty zamienne

. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych, Zamawiajgcy powierzy ich
wykonanie  dotychczasowemu  Wykonawcy na  podstawie aneksu do  umowy,
z uwzglednieniem postanowien art. 455 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy PZP.
. Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania
robét dodatkowych/zamiennych s3 kosztorysy ofertowe, sporzadzone przez Wykonawce,
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
. Wartos$¢ robdt wykonywanych w ramach zaméwien dodatkowych lub zamiennych, jest ustalana w
oparciu o kosztorys, o ktérym mowa w ust. 2, przy czym jako podstawe do kalkulacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przyjmowane sg w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe
robot tozsamych ujetych w kosztorysie uproszczonym.
. W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie uproszczonym Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyiszych od okreslonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostang
okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od srednich cen materiatdw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud” w czasie, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktaddéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
§11
Odbiory robét

Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane bedg na podstawie protokotu odbioru
koncowego. Czynnosci odbiorowe zostang rozpoczete w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru w tym ewentualne zastrzezenia co do jakosci wykonanych
robdt, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych podczas odbioru wad.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
whnioskowania o wyznaczenie terminu odbioru robét uprzednio zakwalifikowanych jako wadliwe.

5. Podpisane przez Strony, bez zastrzezen, protokoty odbioréw czesciowych, traktuje sie jako
dokumenty potwierdzajgce przyjecie wykonania poszczegdlnych etapdw robét, a podpisany przez
Strony, bez zastrzezen, protokét odbioru koicowego jest dokumentem potwierdzajgcym przyjecie
wykonania catego przedmiotu umowy.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, na wykonany
przedmiot umowy. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym, ze okres rekojmi
zostaje rozszerzony na okres nie krétszy niz okres gwarancji.

4. Termin rozpoczecia gwarangcji i rekojmi liczy sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robét podpisanego bez zastrzezen.

5. W trakcie trwania okresu gwarancji i/lub rekojmi wykonanych rob6t Wykonawca zobowigzany
bedzie do usuwania ukrytych usterek, niedorébek i wad budowlanych w terminie nie dtuzszym
niz 21 dni od daty zgtoszenia. W przypadku braku usuniecia stwierdzonych usterek, niedorébek i
wad w wyzej wymienionym terminie, Zamawiajacy usunie je w zastepstwie Wykonawcy, na jego
koszt iryzyko, a kosztami obcigzy Wykonawce, co jednoczesnie nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptaty kar umownych. Do okredlenia wartosci robot wykonanych przez
Zamawiajgcego, niezbednych do usuniecia usterek, niedorébek i wad budowlanych obowigzywaé
bedzie baza cenowa publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud” za ostatni kwartat wedtug
Srednich cen krajowych poprzedzajgcych sporzadzenie kosztorysu na wykonanie robdt, majgcych
na celu usuniecie zaistniatych usterek, niedorébek i wad.

6. Z uptywem terminu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje odbiér pogwarancyjny
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Do trybu i zasad odbioru gwarancyjnego majg odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 11 niniejszej umowy.

7. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy zamodwienie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki, w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu usterek, niedorébek i wad budowlanych w okresie trwania
rekojmi i/lub gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 12 ust. 5 umowy —
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

4) w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: piec tysiecy) za kazdy przypadek:
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a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) realizowania robdt z udziatem podwykonawcy na podstawie niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

5) w wysokosci 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow
wykonujacych roboty na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy za kazdy miesigc trwania
umowy, w ktérym nie dopetniono wymogu okreslonego w § 5 ust. 1 umowy — za kazdg
niezatrudniong osobe.

6) kazdorazowo za niedopetnienie obowigzku waloryzacji Umowy o podwykonawstwo, o
ktorym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z § 16 ust. 3 Umowy — w wysokosci
kwoty, o jakg zwiekszone powinno zosta¢ wynagrodzenie Podwykonawcy w zwigzku z ww.
przepisem.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegac faczeniu.

Zamawiajgcy moze potrgcaé naleznosci z tytutu kar umownych wyniktych w okresie realizacji
umowy z biezgcych fakturowanych naleznosci Wykonawcy.

. Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg. Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty zastrzezonych kar umownych na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej. W
przypadku braku zaptaty, kara umowna zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy lub
ztozonego przez niego zabezpieczenia.

. W przypadku szkody przekraczajgcej wartos¢ kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
§14
Warunki i okolicznosci odstapienia od umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiajgcy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j3 nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje
zadania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robo6t na okres dtuzszy niz 10
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) taczna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust 1.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy nie

lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzieé
w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
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wiadomosci o powyzszych okolicznosciach - w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
przez Wykonawce o$wiadczenia o odstapieniu.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania:

1) opusci teren robdt oraz usunie sprzet i materiaty na wtasny koszt;

2) sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokot inwentaryzacji robdt (wedtug stanu na dzien
odstgpienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), ktéry stanowi¢ bedzie podstawe
rozliczen, a takze zabezpieczy przerwane roboty na wtasny koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego;

3) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy dotyczgce
dotychczas wykonanych robot.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2,
Zamawiajgcy ma prawo dokonad tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w
zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 455.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w
zakresie:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych,

b) robét (rozwigzan) zamiennych bedgcych nieistotnym odstepstwem od projektu budowlanego,
ktére nie zmienig ogdlnego przedmiotu (charakteru) umowy oraz sg uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpiecznej realizacji robét budowlanych lub usprawnieniem
procesu budowlanego w okreslonej technologii przy uzyciu innych materiatéw lub urzadzen.
Wprowadzenie robdot (rozwigzan) zamiennych moze byé dokonane poprzez zgtoszenie
Przedstawiciela Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie mogg powodowac zwiekszenia
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 przedmiotowej umowy.

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia roboét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$s¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mieé¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robdét,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 4 umowy,

c) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
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e) gdy wystgpig niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) gdy wystagpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 1z jej
postanowieniami.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakonczenia robét, w przypadku

wystgpienia robot dodatkowych;

4) zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w przypadkach:

a) okreslonych w ust. 2 pkt. 1 lit. a i ust. 2 pkt. 2 lit. d;

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany terminédw wykonania umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdinienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Podstawg dokonania zmian bedzie sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego a w przypadkach koniecznych potwierdzenie zmian w dokumentacji budowy,
przez projektanta, wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z
okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu.

5. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Przez site wyisza nalezy rozumie¢ niezalezne od stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, epidemie, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg
catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposéb istotny warunki jego realizacji.

§16
Klauzula waloryzacyjna

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw na rynku zwigzanych z realizacjg umowy powyzej 10 % w stosunku do
cen materiatow i kosztéw obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert w postepowaniu dotyczagcym
przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatéw lub kosztdw rozumie sie zaréwno ich
wzrost, jak i obnizenie - o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka moze
nastgpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 ,,ustawy Pzp” wynosi max. 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawg do ustalenia zmiany
ceny materiatdow lub kosztédw jest srednioroczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
(ogdtem), ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Zastrzega sie, ze
waloryzacja umowy z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi nie wczesniej niz w okresie 6
miesiecy od podpisania umowy i nie pdzniej niz do dnia ztozenia zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koricowego.

3. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ustugi, ktérych Wykonawca jest lub byt strong w dacie, od ktdrej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia.

Strona 11z 13




Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o wysokosci dodatkowych
kosztéw wynikajacych z wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca
powinien zatgczy¢ szczegétowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami oraz dokumentami
potwierdzajgcymi zaistnienie przestanek dajacych podstawe waloryzacji.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy poweZmie watpliwosé, co do tresci wniosku Wykonawcy lub
wiarygodnosci obliczen badZz dokumentéw, o ktéorym mowa w ust. 4, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ztozenia na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw, z
ktérych wynikac beda okolicznosci podane przez Wykonawce w powotanym wniosku.
Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji, bedzie wymagato
zawarcia aneksu do umowy.
§17

Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, posiada¢ umowe

ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w postanowieniu §
8 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 50% tej kwoty.
Nie pdziniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu kopie polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy lub umodéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie, oraz dowdd uiszczenia sktadki za polise. Polisa lub inny dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie moze obejmowac caty okres realizacji zamdwienia lub krétszy, pod
warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na ktéry zostanie
zawarta Umowa. W przypadku przekazania polisy na okres krdtszy niz termin realizacji niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje sie, sktada¢ Zamawiajgcemu, na pozostaty okres realizacji
niniejszej Umowy kolejne optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostata zawarta Umowa.”

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

. W przypadku braku przedtozenia polisy Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robét do
czasu ich przedtozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania robét, okreslonego w § 3
umowy lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§18
Postanowienia koricowe

. Strony ustalajg, ze z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowigzki

Stron.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy aktow prawnych przywotanych w tresci

niniejszej umowy w tym przepisy wykonawcze do tych aktéw.

. Ewentualne spory wynikte przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu

sgdowi powszechnemu witasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych

zawarcie ugody jest dopuszczalne mogg by¢ poddane mediacjom lub innemu polubownemu

rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym lub Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polski,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, z czego 1 (jeden) egzemplarz

otrzymuje Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§19
Zataczniki do umowy

Zatgcznikami stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy s3a:

1) zatacznik nr 1 — oferta;
2) zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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