UMOWA

W dniu .2024 r.w Kobylanach pomiedzy:

I. Gming Terespol, Pl. R. Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Mataszewicze, NIP 537-23-33-717,
REGON 030237470, reprezentowang przez Wajta Gminy Terespol Krzysztofa lwaniuka, zwang
dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a
Il. , zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Informacje wstepne
Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego pn. Przebudowa i budowa drég w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku dziatan
operacyjnych Sit Zbrojnych RP na granicy polsko-biatoruskiej w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, w wyniku ktérego
dokonano wyboru Wykonawcy.
§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Budowa drogi gminnej w
miejscowosci Podolanka.

2. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej ,,Programem”, zgodnie z promesg wstepng
Edycja8/2023/9080/PolskiLad, zwanej dalej ,,Promesg”, dotyczaca realizacji przez Gmine Terespol
Inwestycji: Przebudowa i budowa drég w Gminie Terespol uszkodzonych w wyniku dziatan
operacyjnych Sit Zbrojnych RP na granicy polsko-biatoruskiej.

3. Na przedmiot umowy, okreslony w ust. 1 sktada sie nastepujacy zakres rzeczowy prac:

1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1049L, od DK2 do miejscowosci Michalkéw
zgodnie z projektem technicznym;

2) Budowe i przebudowe ul. Sportowej w tobaczewie Matym zgodnie z projektem
technicznym;

3) Wykonanie czasowe] organizacji ruch;

4) Oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem statej organizacji ruchu;

5) obstuga geodezyjna catosci zamdwienia wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna i potwierdzeniem jej przyjecia przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej w Biatej Podlaskiej,

4. Szczegdtowy zakres robot okreslajg projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét i przedmiary robét.

5. Wykonaweca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie przedmiotem zamdwienia, ktorego
majg dotyczy¢é zamawiane roboty budowlane oraz z warunkami realizacji zamodwienia, dokonat
szczegotowej ich analizy i stwierdza, ze otrzymane informacje sg kompletne i wystarczajgce do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postepu prac na biezgco, w kazdym momencie trwania
umowy.

§3
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 12 miesiecy liczagc od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo — finansowy zawierajgcy elementy robdt do wykonania w podziale na: miesigce i roboty

wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow.
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3. Wymagania Zamawiajacego do harmonogramu rzeczowo — finansowego:

1) wyodrebnienie robot i ich wartosci odrebnie dla robdt wymienionych w § 2 ust. 3 pkt 1 i
ust. 3 pkt 2,

2) harmonogram powinien by¢ wykonany w takim stopniu szczegétowosci, aby Zamawiajacy
miat mozliwos¢ wyodrebnienia z harmonogramu rodzaju i wartosci robét, ktoére zostang
powierzone Podwykonawcy.

4. Roboty realizowane bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdét budowlanych,
stanowigcym zafgcznik nr 2 do umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram rzeczowo-
finansowy moze ulec zmianie. Zmiana harmonogramu wymaga pod rygorem niewaznosci,
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmieniony harmonogram w zakresie dokonanej
zmiany zastepuje z okreslonym dniem jego dotychczasowe postanowienia.

84
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania w ciggu 10 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawcy terenu budowy, w formie
protokotu przekazania podpisanego przez obie Strony.

2) uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazg sie niezbedne dla zapewnienia witasciwego
wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia zawarcia umowy uproszczonego
kosztorysu, sporzgdzonego zgodnie z przedmiarem robét ( zat. nr 7 do SWZ). W kosztorysie
uproszczonym nalezy podac sktadniki cenotwdrcze tj. R (z1); Kp (%); Z (%).

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy w ciggu 10 dni od dnia zawarcia
umowy;

3) opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robaét;

4) doprowadzenia na witasny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy, stosownie do
potrzeb budowy w tym do wykonania odpowiedniego opomiarowania zuzycia wody i energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robdt;

5) uczestniczenia w konsultacjach, ktére okazig sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania umowy;

6) prowadzenia na biezgco zgodnie z obowigzujacymi przepisami dokumentacji budowy;

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia (przedmiary robot,
dokumentacja projektowa) z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z wymaganiami
ustawy - Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi w dniu realizacji
przedmiotu umowy normami techniczno-budowalnymi;

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
lub wtasciwosci uzytkowe wymagane przez odpowiednie przepisy prawa;

9) wprowadzania zmian lub uzupetnien w przedmiocie umowy tylko za zgodg Zamawiajgcego;

10) oznakowania na wtasny koszt i zabezpieczenia miejsca robot;

11) petnej i zgodnej wspodtpracy z innymi Wykonawcami realizujgcymi dostawy, ustugi lub
roboty budowlane — wskazanymi przez Zamawiajgcego;

12) pokrycia kosztow odkrycia robét ulegajgcych zakryciu lub wykonania otworéw niezbednych
do zbadania tych robdt, a nastepnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego, jezeli
przed ich zakryciem Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o ich wykonaniu i nie
przedstawit ich do odbioru;

13) przekazania Zamawiajgcemu przy odbiorach na jego zadanie, wszelkich dokumentéw
pozwalajgcych na potwierdzenie ilosci wykonanych robét oraz ocene prawidtowosci ich
wykonania;

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg;
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15)

16)

17)

18)

19)

- tabl

dostarczenia lub sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu po wykonaniu wszystkich robot

najpdzniej w dniu odbioru kor\cowego:

a) dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.,

b) wszelkich wymaganych prawem instrukcji, niezbednych do prawidtowe] eksploatacji
przedmiotu umowy, atestdw, aprobat technicznych, protokotéw badan, préb i sprawdzen,
kart gwarancyjnych, Swiadectw jakosci, inwentaryzacji, certyfikatéw, itp. - 2 kpl.,

c) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu przedmiotu umowy i przekazaniu do uzytkowania,

uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakoriczeniu robét

oraz przywrdcenia otoczenia do stanu sprzed rozpoczecia robét;

przekazanie odpaddw odpowiednim jednostkom dysponujagcym wszelkimi niezbednymi

pozwoleniami na odbiér odpaddw, gwarantujgcym zagospodarowanie odpaddéw zgodnie

z prawem.

zapewnienie finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,

na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy przewidzianego dofinansowania, z zastrzezeniem,

ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w

terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego;

wykonanie i umieszczenie jednostronnej tablicy informacyjnej, o wymiarach 180 x 120 cm

zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Ilub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021r. poz.

953 z pdzn. zm. i poz. 2506). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem:

a) tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV
o grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwdjnie
zawinietg krawedazig;
b) wzordéw tablic nie mozna modyfikowa¢, dodawac wtasnych znakéw i informacji, poza
uzupetnianiem tresci we wskazanych polach;
c) tablica informacyjna moze zawieraé¢ informacje o wartosciach finansowania lub
dofinansowania zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci
zadania;
d) tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementéw
graficznych, takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac

ice informacyjng umieszcza sie w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczecia prac

budowlanych lub innych dziatarn zmierzajgcych bezposrednio do realizacji zadania. Ostateczny wzér
tablicy powinien zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1. wW

§5

Wymagania dotyczace zatrudnienia

zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajgcy

wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, przez caty okres wykonywania tych

czy
pra

nnosci, w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
cownikéw wykonujgcych nastepujgce czynnosci: prace budowlane, sanitarne i elektryczne -

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.
2. W odniesieniu do 0séb wymienionych w ust. 1 umowy zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie

um
1)
2)

3)
4)

owy o0 prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentéw
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- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia stosownych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niezatrudnienia na zasadach opisanych w ust. 1, oséb wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej na
zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt 5 umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zadania:

— aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 umowy,

— wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym

mowa w ust. 1 umowy.
§6
Odpowiedzialnos¢ za szkody

W okresie od protokolarnego przejecia terenu budowy do jego protokolarnego odbioru przez

Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przejety teren budowy, za wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacje, w takiej czesci, jaka
jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujgce sie na przekazanym
terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniate, w tym odpowiedzialnos$¢ za
wszystkie szkody wynikte na tym terenie, jak i terenie przylegajagcym, a majgce zwigzek
z realizacjg robét budowlanych,

2) wszelkie wyrzgdzone osobom trzecim przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow szkody
osobiste i majatkowe, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych,

3) wierzytelnosci wynikajgce z prawomocnych orzeczen sadowych, wraz z kosztami sgdowymi,
ktére mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub innych oséb dziatajgcych w imieniu
Zamawiajgcego, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych;

4) dbanie o nalezyty porzadek na terenie budowy.

§7
Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie / badz z
udziatem podwykonawcéw (odpowiednie skreslic)

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamodwienia
nastepujacym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: ........ccccueeeuneeee.
- opis powierzonej cze$ci zamowienia:
- czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ......ccececeeevvevennnne (tak/nie)
2) nazwa podwykonawcy: ...........ccueueeee
- opis powierzonej czesci zamoéwienia:
- czy podwykonawca jest podmlotem na ktorego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ......cccceeveeevevennenene (tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdéwienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢é realizacje czesci
zamowienia.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze:
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1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcdw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcéw.

6. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

8. W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

9. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo i sama umowa o podwykonawstwo musi zawierac
postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji roboét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru;

5) wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleinego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

6) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o0 prace o0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania tego obowigzku oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

10.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonaweca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dofgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

11.Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12.W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 11
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajgcego
projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

14.Zamawiajagcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

15.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktdre w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniac lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowga realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkédw wyptaty wynagrodzenia w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

16.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

17.Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzeien przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawca za
zapfate wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy za
wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

18.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wyfaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
okreslonej w § 8 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

19.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

20.Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22.W przypadku uchylenia sie, odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, od obowigzku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty,
zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdéry zawart
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przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

23.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 22, Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednie] zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

24.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

25.

26.

27.

28.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza, jako forme zaptaty dla podwykonawcy cesje wierzytelnosci. W takim

przypadku Wykonawca moze wraz z Umowa o podwykonawstwo ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza

on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej Umowy

bezposrednio na rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem Umowy

Wykonawca obowigzany jest przedtozyé rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z

Podwykonawcy przenoszacej na Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od

Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci

wynikajgcych z Umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody

Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢

Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy

z Podwykonawcg /dalszym Podwykonawca, przenoszagcg na Podwykonawce / dalszego

Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 11

stosuje sie odpowiednio.

W przypadku zmian w umowach cesji przepisy o ust. 26-27 stosuje sie odpowiednio.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonany i odebrany caty zakres przedmiotu umowy w sposéb oraz na zasadach okreslonych
niniejszg umowa, strony zgodnie z ofertg przetargowa Wykonawcy, stanowiaca zatgcznik nr 1 do
umowy, ustalajg wynagrodzenie, w wysokosci brutto: ..... PLN (stownie: ....) nalezny 23 % podatku
VAT w kwocie ...... PLN (stownie: )netto ......PLN (stownie:....).

Wynagrodzenie okreslone w ust 1 zawiera cene materiatéw budowlanych, obowigzujacy podatek
VAT oraz obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamdwienia w
szczegdlnosci koszty: robdt budowlanych, gwarancji, ewentualne upusty cenowe, réznego rodzaju
podatki i optaty, cto.

Podana w ust. 1 cena, jest statg (ryczattowg) ceng brutto, ktéra przez okres obowigzywania
umowy nie bedzie waloryzowana i nie moze ulec zmianie.

W przypadku nieuwzglednienia w cenie brutto wszystkich wydatkéw niezbednych

do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, powstate réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy
i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia ryczattowego.

Zamawiajgcy przewiduje wyptate jednej zaliczki na poczet wynagrodzenia w wysokosci nie
mniejszej niz 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 tj. w kwocie ......... zt brutto.

Woyptata zaliczki nastgpi po:

- wystawieniu faktury zaliczkowej,
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10.

11.

- wniesieniu zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

Ptatnos¢ koncowa bedzie okreslona na kwote wynagrodzenia pomniejszonego o wartoscé
udzielonej zaliczki.

W kazdym przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zwrdci zaliczke Zamawiajagcemu w
terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zagda od Wykonawcy zabezpieczenia zwrotu zaliczki w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych — na pismie pod rygorem niewaznosci;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych— na pismie pod rygorem niewaznosci.

Wysokos¢ zabezpieczenia ma by¢ ustanowione na kwote réwng (100 %) kwocie udzielonej
zaliczki, ktérej zwrot zabezpiecza.

W trakcie realizacji niniejszej umowy, forma zabezpieczenia zaliczki moze byé zmienna.

§9

Warunki ptatnosci
Rozliczenie robdt nastepowac bedzie na podstawie faktury koricowej. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie wykonanie i odebranie bez usterek catego zakresu robot.
Wynagrodzenie za odebrane roboty zostanie przekazane przelewem na konto wskazane
przez Wykonawece na fakturze w terminie do 35 dni od daty otrzymania faktury.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw Wykonawca ma
obowigzek zataczenia dla Zamawiajgcego do faktur:

1) oswiadczen oraz dowoddw zaptaty potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty
na rzecz wszystkich podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcow, ktérych
wierzytelno$é jest czescig sktadowa wystawionej faktury, za roboty wykazane w
protokole odbioru czesciowego przedmiotu umowy;

2) oswiadczen  wszystkich  podwykonawcow lub  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajacych, ze na dzien wystawienia faktury koricowej dla Zamawiajacego
otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia, naleznego z tytutu zawartych z
Wykonawcg umoéw i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru koncowego przedmiotu
umowy;

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktdrych
mowa w pkt 1) i 2), powinny zawiera¢ opis robdt i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zostaé
dotgczone dokumenty potwierdzajgce uprawnienie oséb, do reprezentowania tych
podmiotéw.

W przypadku braku podwykonawcéw, dokumentem niezbednym do zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie pisemne oswiadczenie o wykonaniu robdt sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcdw.

Zamawiajgcy dopuszcza, jako forme zapfaty dla podwykonawcy cesje wierzytelnosci.
W takim przypadku Wykonawca moze wraz z umowa ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajacego naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany
jest przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcy
przenoszacej na Podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty bezposrednio od Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych
z umowy bez uzyskania pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

W przypadku nie uregulowania przez Zamawiajgcego ptatnosci w terminie, Wykonawca ma
prawo zgdac zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczenn i dowodow
zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 4 i 5, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
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11.

odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych oswiadczen i dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg beda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow oraz
2) wszelkich pfatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajagcy moze dokonad

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajgcego z biezgcych faktur, z faktury koncowej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie catosci badz czesci praw lub obowigzkéw

wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca nie moze dokonaé cesji zadnych wierzytelnosci lub
przeniesienia obowigzkéw wynikajacych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci), z zastrzezeniem § 7 ust. 26.

12.

od

W razie naruszenia przez Wykonawce zakazu okreslonego w ust. 11 Zamawiajgcy moze odstgpic
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o naruszeniu przez Wykonawce zakazu

okreslonego w ust. 11, ale nie pdzniej niz do dnia uptywu gwarancji.

§10
Roboty dodatkowe, roboty zamienne

. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych, Zamawiajgcy powierzy ich

wykonanie  dotychczasowemu  Wykonawcy na  podstawie aneksu do  umowy,
z uwzglednieniem postanowien art. 455 ustawy PZP.

. Podstawg do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania

robét dodatkowych/zamiennych s3 kosztorysy ofertowe, sporzadzone przez Wykonawce,
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wartos¢ robdt wykonywanych w ramach zaméwien dodatkowych lub zamiennych, jest ustalana w

oparciu o kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 2, przy czym jako podstawe do kalkulacji
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przyjmowane sg w pierwszej kolejnosci ceny jednostkowe
robot tozsamych ujetych w kosztorysie uproszczonym.

W przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie uproszczonym Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyiszych od okreslonych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostang
okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od srednich cen materiatdw, sprzetu
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w czasie, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§11
Odbiory robét
1. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odebrane bedg na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koncowego. Czynnosci odbiorowe zostang
rozpoczete w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.
2. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow:
1) odbiory czesci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
2) odbiér koricowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;
3) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych
w dzienniku budowy;
4) odbior pogwarancyjny.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.
Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposéb tradycyjny (pisemny). Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat dane roboty budowlane oraz skompletowat
dokumentacje do odbioru czesciowego.
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.
Pozytywny odbidr czesci robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.
Rozliczenie odbioru czesci robot bedzie nastepowacd nie czesciej niz w miesiecznych okresach
rozliczeniowych.
Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposéb tradycyjny (pisemny). Gotowos¢ do
odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane oraz skompletowat
dokumentacje powykonawczg, o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 10 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.
Pozytywny odbiér robdt budowlanych zostanie potwierdzony protokotem odbioru
koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy
bez uwag i zastrzezen.
Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w
stosunku do wyniku odbioru.
Wykonawca zgtosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej lub w sposdb
tradycyjny (pisemny).
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang
potwierdzone w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ do protokotéw uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci
odnoszace sie do zgodnosci realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami okreslonymi w SWZ
oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a tym samym ma prawo odmowic
odbioru robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy wykonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:
1) roboty budowlane zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi
lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;
2) roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdow, ktdre nie uzyskaty
atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;
3) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych
dla danego wyrobu;
4) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
W umowie.
Jezeli termin wykonania poprawek, uzupetnien lub usuniecia usterek wskazany w trakcie
odbioru zostanie przekroczony o 14 dni, zamawiajgcy moze wykona¢ poprawki, uzupetnienia
oraz usung¢ usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru na zasadach okreslonych w § 6 umowy, o ile protokét odbioru koricowego
zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za
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termin wykonania umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu odbioru
koncowego bez uwag i zastrzezen.

18. Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy wraz z uptywem terminu
gwarancji. Strony zgodnie ustalajg, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostanie
dokonany przez Strony przeglad catosci robdt budowlanych wykonanych na podstawie
umowy, tzw. przeglad gwarancyjny, ktérego dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnego protokofu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas przeglagdu wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ terminie 10 dni od daty dokonania przegladu.

§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, na wykonany
przedmiot umowy. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest
niniejsza umowa.

2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykorzysta¢ uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, na okres
... miesiecy.

4. Termin rozpoczecia gwarancji i rekojmi liczy sie od daty podpisania protokotu odbioru koricowego
robot podpisanego bez zastrzezen.

5. W trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi wykonanych robét Wykonawca zobowigzany bedzie
do usuwania ukrytych usterek, niedorébek i wad budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 21 dni
od daty zgtoszenia. W przypadku braku usuniecia stwierdzonych usterek, niedordbek i wad w
wyzej wymienionym terminie, Zamawiajacy usunie je w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt
i ryzyko, a kosztami obcigzy Wykonawce, co jednoczesnie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zaptaty kar umownych. Do okreslenia wartosci robdét wykonanych przez Zamawiajgcego,
niezbednych do usuniecia usterek, niedorébek i wad budowlanych obowigzywaé bedzie baza
cenowa publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud” za ostatni kwartat wedtug Srednich cen
krajowych poprzedzajgcych sporzgdzenie kosztorysu na wykonanie robdt, majgcych na celu
usuniecie zaistniatych usterek, niedordbek i wad.

6. Z uptywem terminu gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje odbiér pogwarancyjny
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Do trybu i zasad odbioru gwarancyjnego majg odpowiednie
zastosowanie postanowienia § 11 niniejszej umowy.

7. Wykonawcy wspdlnie realizujgcy zamodwienie ponoszg solidarng odpowiedzialno$s¢ w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki, w realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w usunieciu usterek, niedordbek i wad budowlanych, o ktérych mowa w §
12 ust. 5 umowy, w okresie trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu
okreslonego w § 12 ust. 5 umowy — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

4) w wysokosci 5 000,00 zt (stownie ztotych: pieé tysiecy) za kazdy przypadek:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;
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c) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) realizowania robdt z udziatem podwykonawcy na podstawie niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

5) w wysokosci 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw
wykonujacych roboty na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy za kazdy miesigc trwania
umowy, w ktérym nie dopetniono wymogu okredlonego w § 5 ust. 1 umowy — za kazda
niezatrudniong osobe.

6) Kazdorazowo za niedopetnienie obowigzku waloryzacji Umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z § 15a ust. 3 Umowy — w wysokosci kwoty, o jaka
zwiekszone powinno zostaé wynagrodzenie Podwykonawcy w zwigzku z ww. przepisem.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wartosci wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

. Kary umowne mogg podlegac faczeniu.

. Zamawiajgcy moze potrgcac¢ naleznosci z tytutu kar umownych wynikltych w okresie realizacji

umowy z biezgcych fakturowanych naleznosci Wykonawcy.

. Na naliczone kary umowne Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowga. Wykonawca zobowigzuje sie

do zaptaty zastrzezonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiajgcego, w terminie

do 21 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej, chyba ze kara umowna zostanie potrgcona

z wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o

potraceniu.

. W przypadku szkody przekraczajacej wartos¢ kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§14

Warunki i okolicznosci odstapienia od umowy

. Poza innymi przypadkami okreslonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie Zamawiajacy jest

uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy

o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje j3 nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zrealizuje
zgdania Zamawiajgcego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 10
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) taczna suma naliczonych kar umownych Wykonawcy przekroczy 30% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust 1.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy nie

lezy w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach - w tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

przez Wykonawce oswiadczenia o odstgpieniu.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania:
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1) opusci teren robdt oraz usunie sprzet i materiaty na wtasny koszt;

2) sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji robét (wedtug stanu na dzien
odstgpienia, za faktycznie wykonane i odebrane roboty), ktéry stanowi¢ bedzie podstawe
rozliczen, a takze zabezpieczy przerwane roboty na wtasny koszt w sposéb wskazany przez
Zamawiajgcego;

3) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z przedmiotem umowy dotyczace
dotychczas wykonanych robét.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 lub 2,

Zamawiajgcy ma prawo dokonac tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
§15
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w

zakresie uregulowanym w ustawie Pzp w art. 455.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w
zakresie:
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych,

b) robét (rozwigzan) zamiennych bedgcych nieistotnym odstepstwem od projektu budowlanego,
ktore nie zmienig ogdlnego przedmiotu (charakteru) umowy oraz sg uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpiecznej realizacji robdt budowlanych lub usprawnieniem
procesu budowlanego w okreslonej technologii przy uzyciu innych materiatéw lub urzadzen.
Wprowadzenie robot (rozwigzan) zamiennych moze by¢ dokonane poprzez zgtoszenie
Przedstawiciela Wykonawcy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie mogg powodowac zwiekszenia
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 1 przedmiotowej umowy.

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

b) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 4 umowy,

c) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

e) gdy wystgpig niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
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okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz

nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminu zakonczenia robét, w przypadku

wystagpienia robot dodatkowych;

4) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, w przypadkach:

a) okreslonych w ust. 2 pkt. 1 lit. a i ust. 2 pkt. 2 lit. d;

b) zmiany stawki/stawek podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

c) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne;

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm).

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, zmiana wynagrodzenia moze wynikaé jedynie
ze zmiany stawki/stawek wynikajgcej z przepisdéw powszechnie obowigzujgcych. Zmiana
wysokosci podatku wynikajaca z przyczyn o charakterze indywidualnym dotyczacych Wykonawcy
lub jego Podwykonawcdw oraz dostawcow, w tym utrata przez Wykonawce prawa do stosowania
innych niz podstawowa stawka podatku, nie stanowi podstawy zmiany Wynagrodzenia.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce;

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdw wptynie na wysokosé tych kosztéw.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajacych sie na zwiekszone
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajgcymi ponoszenie poszczegélnych rodzajow
kosztow przez Wykonawce.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 4 lit. b kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy pozostaje
bez zmiany.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 lit.c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ rzeczywistego wzrostu kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb
bezposrednio wykonujgcych zamdwienie w zakresie, w jakim jeszcze nie zostato wykonane.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest wykazanie, ze zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany
przepisdw prawa dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce;

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokosc¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajacych sie na zwiekszone
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie poszczegélnych rodzajow
kosztow przez Wykonawce.
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6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dotyczacych
zmiany zasad przepisow o ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub
wysokosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

- wykaze jaka czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajacych sie na zwiekszone
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie poszczegélnych rodzajow
kosztow przez Wykonawce.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 pkt
4 lit. e, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie jezeli Wykonawca:

- udowodni, ze zmiana wyzej wymienionych przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce;

- wykaze jakg czes$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawce. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego kalkulacji kosztéw sktadajacych sie na zwiekszone
wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzajagcymi ponoszenie poszczegélnych rodzajow
kosztow przez Wykonawce.

8. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany termindw wykonania umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdinienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.

9. Podstawg dokonania zmian bedzie sporzgdzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego a w przypadkach koniecznych potwierdzenie zmian w dokumentacji budowy,
przez projektanta, wystgpienia opisanych okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z
okresleniem okresu wstrzymania robét wptywajgcego na zmiane terminu.

10.Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11.Przez site wyzszg nalezy rozumied niezalezne od stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie dziatania jak: wojna, atak
terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, epidemie, zamieszki, strajki, pozar, trzesienie ziemi,
pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg
catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposéb istotny warunki jego realizacji.

§16
Klauzula waloryzacyjna

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw na rynku zwigzanych z realizacja umowy powyzej 20 % w stosunku do
cen materiatow i kosztéw obowigzujacych w dniu otwarcia ofert w postepowaniu dotyczagcym
przedmiotu umowy, przy czym przez zmiane cen materiatdw lub kosztéw rozumie sie zaréwno ich
wzrost, jak i obnizenie - o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce
przedmiotu umowy.
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2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka moze
nastgpi¢ w wyniku waloryzacji dokonanej na podstawie art. 439 ,ustawy Pzp” wynosi max. 5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w dniu podpisania umowy. Podstawg do ustalenia zmiany
ceny materiatéw lub kosztow jest srednioroczny wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, w
szczegllnosci wskaznik ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W
szczegllnych przypadkach (nieobjetych katalogami KNR) istnieje mozliwo$¢ wykorzystania
analogicznych ogdlnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wczedniej przez
Zamawiajgcego. Zastrzega sie, ze waloryzacja umowy z tytutu, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze
waloryzacji podlega jedynie pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
realizacje zamowienia po uptywie tego okresu.

3. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi, ktérych
Wykonawca jest lub byt strong w dacie, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia.

4. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonych w niniejszym paragrafie
wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o wysokosci dodatkowych
kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca
powinien zatgczy¢ szczegdtowe uzasadnienie wraz ze stosownymi obliczeniami oraz dokumentami
potwierdzajgcymi zaistnienie przestanek dajgcych podstawe waloryzacji.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwosé, co do tresci wniosku Wykonawcy lub
wiarygodnosci obliczed badZz dokumentéw, o ktéorym mowa w ust. 4, Wykonawca bedzie
zobowigzany do ztozenia na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego dodatkowych dokumentow,
z ktérych wynika¢ beda okolicznosci podane przez Wykonawce w powotanym wniosku.

6. Zwiekszenie warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji, bedzie wymagato
zawarcia aneksu do umowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 50% kwoty brutto, o ktérej mowa w postanowieniu §
8 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 50% tej kwoty.

2. Nie podzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu kopie polisy potwierdzajgcg zawarcie umowy lub umoéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie, oraz dowdd uiszczenia sktadki za polise. Polisa lub inny dokument
potwierdzajgcy ubezpieczenie moze obejmowac caty okres realizacji zamdéwienia lub krétszy, pod
warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na ktéry zostanie
zawarta Umowa. W przypadku przekazania polisy na okres krétszy niz termin realizacji niniejszej
Umowy Wykonawca zobowigzuje sie, sktada¢ Zamawiajgcemu, na pozostaty okres realizacji
niniejszej Umowy kolejne optacone polisy OC na kolejne okresy ubezpieczenia w czasie, na ktory
zostata zawarta Umowa.”

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w peftnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku braku przedtozenia polisy Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robdt do
czasu ich przedtozenia, bez mozliwosci przedtuzenia terminu wykonania robét, okreslonego w § 3
umowy lub odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktédrych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§18
Postanowienia koricowe

1. Strony ustalaja, ze z dniem podpisania, niniejsza umowa reguluje wzajemne prawa i obowigzki
Stron.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy aktow prawnych przywotanych w tresci
niniejszej umowy w tym przepisy wykonawcze do tych aktéw.

3. Ewentualne spory wynikte przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdowi powszechnemu witasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwdch) egzemplarzach, z czego 1 (jeden) egzemplarz
otrzymuje Zamawiajacy i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§19
Zataczniki do umowy
Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej umowy s3a:
1) zatacznik nr 1 — oferta;
2) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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