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                             I I I.     O P I S    T E C H N I C Z N Y 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
       
    Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany  przebudowy linii 
napowietrznej nn (usunięci kolizji) w związku z budową drogi na działkach nr ewid 61/4 i 
61/2 w miejscowości Podolanka  gm. Terespol. 
    Inwestor: Wójt Gminy Terespol, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 
Małaszewicze. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
   Podstawą opracowania niniejszego projektu są: 
-   projekt architektoniczno- budowlany  przebudowy linii napowietrznej nn (usunięci kolizji)  
 -  warunki usunięci kolizji  nr PGED0108971KW23/2023 z dnia 31.01.2023 r. wydane przez 
    PGE   Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Biała Podlaska  
-  obowiązujące przepisy i normy. 
 
3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje:    
   -   przebudowę  linii napowietrznej nn, 
      
4. PRZEBUDOWA  LINII  NAPOWIETRZNEJ nN 
 
    Z projektowaną budową drogi w miejscowości Podolanka  kolidują: 
-  słup  nr 6/2/P wykonany na żerdzi ŻN-8, 
-  słup nr 6/3/P wykonany na żerdzi ŻN-8,   
-  słup nr 6/4/ZP  wykonany na żerdzi ŻN-8, 
   Ze słupa nr 6.4/ZP wyprowadzona jest linia kablowa wykonana kablem YAKY4x35 mm 2  
do słupa ZP 6/5. 
    Linia napowietrzna w układzie płaskim wykonana przewodami 4 x AL 25 mm 2 .  
    Istniejące słupy  należy zdemontować, a w miejscach oznaczonych na rys. nr 1 
zamontować słupy wirowane typu P i K. Długość przewodów  ulega wydłużeniu o 5 m. 
   Istniejącą linie kablową należy przedłużyć kablem YAKXS4x35 mm 2 . Połączenie z 
istniejącą linia kablową za pomocą zestawu termokurczliwego wykonać  przed 
projektowanym słupem 6/5/K i wprowadzić na projektowany słup.  
   Projektowana linię napowietrzną wykonać przewodem izolowanym AsXSn4x35 mm 2 .    
   Na słupie 6/ZP na odejściu linii AsXSn zamontować słupowy rozłącznik bezpiecznikowy 
(np. RSA-00/3)… 
    Doboru słupów dokonano w oparciu o katalog „ Album linii napowietrznych niskiego 
napięcia  z przewodami izolowanymi  AL 25 - 120 mm 2 . Lnni Tom II Linie napowietrzne 
niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi Asas i AsXSn na słupach z 
żerdzi wirowanych typu EPV i E . Wydanie  ELprojekt Poznań marzec 1993 r. 
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Jako słupy przelotowy  zastosować słup P wykonany na żerdzi  typu E -10,5/2,5. 
Jako słup końcowy zastosować słup K wykonany na żerdzi  typu E -10,5/10. 
Montażu  słupów wykonać wg wyżej wymienionego katalogu. 
 
5. OCHRONA  ODGROMOWA  LINII  NAPOWIETRZNEJ  nN 
 
     Dla ochrony odgromowej projektowanej linii napowietrznej na słupie 6/ZP i linii kablowej 
na słupie 6/5/K należy zamontować   odgromniki  typu ETITEC A 500/5/A-O Un =500V,  
In

 =10 kA( z sygnalizacją zadziałania). Przy słupach wykonać uziomy szpilkowe. 
     Wymagana rezystancja uziemienia odgromników wynosi 10  . 
 
6. OBLICZENIA  ZWISU  PRZEWODÓW  NAD  DROGĄ 
  
   Projektowana linia napowietrzna pomiędzy słupami 6/ZP i 6/1/P przebiega nad istniejącą 
drogą powiatową 1052L relacji Piszczac – Lebiedziew.    
    Obliczenia zwisu przewodu nad drogą wykazały, że wymagana odległość pionowa od 
projektowanej powierzchni drogi spełnia wymagania normy  N SEP-E-003 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa . Linie prądu przemiennego 
z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
  Wymagana odległość wg w/w normy dla drogi powiatowej wynosi 6 m (tab.7), odległość 
obliczona wynosi 6,28 m. 
 
7. UKŁADANIE  KABLA  ENERGETYCZNEGO 
 
   Roboty kablowe wykonywać z uwzględnieniem uwag zawartych w opinii ZUD. 
   Wykopy  pod  kable  w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego (wodociągu) 
wykonywać  ręcznie  ze  szczególnym  zachowaniem  ostrożności.  
   Kabel nn należy układać w wykopie na głębokości 0,7 m na podsypce z piasku o grubości 
0,1m, a następnie przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego o 
grubości 0,15 m i przykryć folią koloru niebieskiego. 
   Kabel należy układać linią falistą (1-3% długości wykopu), pozostawiając przy słupie zapas 
o długości 3 m. 
  Przy skrzyżowaniach z jezdnią kabel należy układać w rurze ochronnej na całej długości z 
dodaniem 0,5m z każdej strony na głębokości 1 m. 
   Przy skrzyżowaniu z siecią wodociągową, kabel należy układać w rurze ochronnej, 
zachowując odległość 0,5 m od rurociągu. 
   Jako rury ochronne stosować: 
- rury o średnicy  dla trudnych warunków terenowych o wymaganej sile nacisku 750N 
 pod jezdnią, 
- rury o średnicy  dla normalnych warunków terenowych o wymaganej sile nacisku 
250N  w terenach zielonych. 
  Wprowadzenie kabla na słup wykonać w rurze ochronnej BE 110 "AROT" jako rury 
ochronne dla kabli na słupach i ścianach budynków. 
     Na styku izolacji i żył kabla( miejsce odizolowania) założyć palczatki 
termoizolacyjne.  
    Na kabel należy założyć opaski identyfikacyjne, które winne zawierać: 
- typ kabla, 
- relacja linii kablowej, 
- nazwę użytkownika, 
- rok ułożenia. 
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8. UWAGI  KOŃCOWE 
 
   Prace montażowe wykonywać zgodnie z zapisami w warunkach usunięcia kolizji. 
   Przed przystąpieniem do prac montażowych przedłożyć do uzgodnienia w RE Biała 
Podlaska harmonogram wykonywania prac.  
   Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się w terenie z istniejącym 
stanem urządzeń, ewentualne wątpliwość wyjaśnić w RE Biała Podlaska. 
  Projekt należy rozpatrywać całościowo, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym , 
a nie ujęte na rysunkach i odwrotnie, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu 
częściach dokumentacji. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem. 
   W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości, Wykonawca przed złożeniem oferty  winien 
wyjaśnić sprawę z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony  do udzielenia 
wyjaśnienia. Niewyjaśnione kwestie rozstrzygane będą na korzyść Inwestora.  
  Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasę kabli należy zgłosić do wytyczenia przez 
uprawnione służby geodezyjne. Po ułożeniu kable  należy zgłosić do inwentaryzacji przez 
służby geodezyjne i do odbioru przez RE Biała Podlaska.. 
   Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  przez osoby 
posiadające uprawnienia. 
   Wszystkie materiały i urządzenia użyte w instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty 
lub atesty i być dopuszczone do stosowania w energetyce. 
   Po zakończeniu prac należy wykonać wymagane próby i pomiary, oraz sporządzić 
dokumentacje powykonawczą. 

 
OPRACOWAŁ: 
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                           IV. O B L I C Z E N I A   T E C H N I C Z N E 
 
 
1.  DOBÓR  SŁUPÓW   PRZELOTOWYCH  P  
 

   Linia napowietrzna – AsXSn4x35 mm 2 . Strefa klimatyczna - I 
  Obliczenie  obciążenie słupa: 
 
Fx  >  Fwp + Fp  + Fws  +  Fl   
 
Fyh  >  Fc 

 
gdzie: 
Fx – dopuszczalne obciążenie słupa  
Fwp – siła od parcia wiatru na przewodu  
Fp – 50 % wartości składowej prostopadłej do linii od naciągu przewodów przyłączowych  
Fws – siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie  
Fl – siła od parcia wiatru na lampę oświetlenia ulicznego  
Fyh – dopuszczalne pionowe obciążenia haka  
Fc – siła od ciężaru przewodu z sadzią 
 
 Siła od parcia wiatru na przewodu: 
Dla przęsła o długości 40 m –  Fwp  =  37,2 daN  przy naprężeniu 35 MPa 
Dla przęsła o długości 50 m – Fwp  =  46,4 daN przy naprężeniu 35 MPa 
 
    Dla słupa 6/1/P – długość przęsła – 50 m 
 
DOBÓR  ŻERDZI 
 
    Fwp =  46,4 daN 
    Fp =  0 
    Fws =  34 daN 
    Fl =  0 
 
   Fx  >  46,4 daN + 0 + 34 daN + 0 = 80,4 daN 
 
Przyjęto słup przelotowy P10,5 /2,5 z żerdzi E10,5/2,5 o dopuszczalnej sile użytkowej  Fx  

250 daN   

 
Fx  >  Fwp + Fp  + Fws  +  Fl       250 daN  > 80,4 daN        WARUNEK SPEŁNIONY 
 
DOBÓR  HAKA 
 
Przyjęto śrubę hakową kompletną M12 o obciążeniu dopuszczalnym Fyh = 160 daN 
 
    Fyh =  160 daN 
    Fc =     72,4 daN 
 
Fyh  >  Fc   160 daN > 72,4 daN      WARUNEK  SPEŁNIONY 
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    Dla słupa  6/2/P,  6/3/P,  6/4/P  – długość przęsła – 40 m 
 
DOBÓR  ŻERDZI 
 
    Fwp =  37,2 daN 
    Fp =  0 
    Fws =  34 daN 
    Fl =  0 
 
   Fx  >  37,2 daN + 0 daN + 34 daN + 0 daN= 71,2 daN 
 
Przyjęto słup przelotowy P10,5 /2,5 z żerdzi E10,5/2,5 o dopuszczalnej sile użytkowej 
 Fx = 250 daN   

 

Fx  >  Fwp + Fp  + Fws  +  Fl       250 daN  > 71,2 daN        WARUNEK SPEŁNIONY 
 
DOBÓR  HAKA 
 
Przyjęto śrubę hakową kompletną M12 o obciążeniu dopuszczalnym Fyh = 160 daN 
 
    Fyh =  160 daN 
    Fc =  57,9 daN 
 
Fyh  >  Fc   160 daN > 57,9 daN      WARUNEK  SPEŁNIONY 
 
2.  DOBÓR  SŁUPA  KRAŃCOWEGO  K  
 

   Linia napowietrzna – AsXSn4x35 mm 2 . Strefa klimatyczna - I 
  Obliczenie  obciążenie słupa: 
 
Fx  >     Fn + Fp 

  
 + Fws  +  Fl  

 
Fxh  >  Fn 

 

 
gdzie: 
 
Fx –  dopuszczalne obciążenie słupa  
Fn –  siła od naciągu przewodów rów 
Fp –  wartość wypadkowej siły od  naciągu przewodów przyłączy działającej równolegle  
         do wypadkowej obciążeń słupa  
Fws – składowa siły działającej równolegle do wypadkowych obciążeń słupa od parcia wiatru  
          na słup i uzbrojenie w kierunku prostopadłym do osi linii 
Fl  -    składowa siły działająca równolegle do wypadkowych obciążeń słupa od parcia wiatru  
          na lampę w kierunku prostopadłym do osi linii  
Fxh – dopuszczalne obciążenia haka  
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 Siła od naciągu przewodów: 
 
Dla przęsła o długości 40 m – Fn  = 490 daN przy naprężeniu 35 MPa 
 
Fn = 490 daN  
Fp = 0  
Fws – 40 daN 
Fl =0 
  
Fx  >     Fn + Fp 

  
 + Fws  +  Fl  =   490 daN + 0 daN + 40 daN + 0 daN  =  530 daN 

 
 Przyjęto słup krańcowy  K10,5 /10 z żerdzi E10,5/10 o dopuszczalnej sile użytkowej 
 Fx = 1000 daN   

 

Fx  >     Fn + Fp 
  

 + Fws  +  Fl    1000 daN > 530 daN   WARUNEK  SPEŁNIONY 
               
DOBÓR  HAKA 
 
Przyjęto śrubę hakową kompletną M16 o obciążeniu dopuszczalnym Fxh = 750 daN 
 
    Fxh =  750 daN 
    Fn  =  530 daN 
 
Fxh  >  Fn 

 
   750 daN > 530 daN      WARUNEK  SPEŁNIONY 

 
Dane do obliczeń przyjęto wg: 
1.  Albumu linii napowietrznych niskiego napięcia  z przewodami  izolowanymi  AL. 25-120 
mm 2  Lnni Tom II Linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samo 
nośnymi AsXs i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu EPV i E.  Wydanie  ELprojekt 
Poznań marzec 1993 r.  
 
          OBLICZYŁ: 
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                       V.   TABELA  MONTAŻOWA  SŁUPÓW

 KONSTRUKCJE  APARATURA I OSPRZĘT
             LINIA   KABEL   UZIEMIENIE
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szt szt m szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt m szt szt szt szt m m szt szt szt
6 IST. ZP/6 1 1 4 1 1 4 10 1 4 4

6/1 P-10,5/2,5 1 60 1 1 1 1
6/2 P-10,5/2,5 1 42 1 1 1 1
6/3 P-10,5/2,5 1 42 1 1 1 1
6/4 P-10,5/2,5 1 42 1 1 1 1    
6/5 K-10,5/10  1 43  1  1   1 4 1 4 4  4 4 3 1 8 4 1 3 12 1 4 4

4 1 229 4 1 4 2 4 4 2 8 2 4 4 1 4 8 3 1 8 4 1 3 22 2 8 8
 
 Montaż  słupów  wykonać  według:
1. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi  AL 25-120 mm2 . Lnni Tom II 
  Linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn
  na słupach z żerdzi wirowanych typu EPV i E. Wydanie Elprojekt Poznań marzec 1993 r.
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                      V I.     ZESTAWIENIE  
                        PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW   
 
 
1.     Żerdź E10,5/2,5            4 szt 
2.     Żerdź E10,5/10            1 szt 
3.     Ustój Uo             4 szt 
4.     Ustój Uob            1 szt 
5.     Kabel YAKY4x35 mm 2         10 m 
6.     Śruba hakowa kpl. M16x250          4 szt 
7.     Śruba hakowa kpl. M20x250          2 szt 
8.     Uchwyt przelotowy SO99          4 szt 
9.     Wkładka do uchwytu przelotowego         4 szt 
10.   Uchwyt końcowy SO118          2 szt 
11.   Osłonka końca przewodu PK99          8 szt 
12.   Uchwyt kompletny           2 szt 
13.   Odgromnik ETITEC A/500/5/A-O         8 szt 
14.   Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy          1 szt 
15.   Zacisk odgałęźny śrubowy  AL. 16-95         4 szt 
16.   Zacisk tulejowy ZUP-8           2 szt 
17.   Zacisk odgałęźny przebijający do 95 mm2      12 szt 
18.   Przewód AL. 35 mm 2            3 m 
19.   Opaska PER            2 szt 
20.   Płaskownik ocynkowany FeZn20x4mm      22 m 
21.   Opaska z płaskownika oc.15x1,5         8 szt  
22.   Opaska z płaskownika oc.15x1,5         8 szt  
23.   Uziom szpilkowy            2 kpl 
24.   Uchwyt dystansowy SO 79.6          8 szt 
25.   Zestaw termokurczliwy  ZRM            1 szt 
26.   Palczatka termoizolacyjan            1 szt 
27.   Przewód AsXSN4x35 mm 2                    229 m 
28.   Rura osłonowa fi 110 dla warunków trudnych (750N)       6 m 
29.   Rura osłonowa fi 110 dla warunków normalnych (250N)      2 m 
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                       V I I.     ZESTAWIENIE  
                        MATERIAŁÓW  Z  DEMONTAŻU 
 
 
1.     Żerdź ŻN-8            4 szt 
2.     Nasada podpory            1 szt 
3.     Poprzecznik przelotowy PP-4          3 szt 
4.     Poprzecznik krańcowy PRkg          1 szt 
5.     Izolator N-80          12 szt 
6.     Izolator S-80/2            4 szt 
7.     Odgromnik GZa            4 szt 
8.     Przewód AL25 mm 2                   840 m 
 
 
UWAGA: 
  Przed przystąpieniem do demontażu należy sporządzić z Rejonem Energetycznym 
Biała Podlaska protokół spisu z natury materiałów przeznaczonych do demontażu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Pan Grzegorz Bykowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1463/01
adres zamieszkania  Piaskowa 12/60, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-43I-2J2-KP9 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Joanna Gieroba 
Date: 2022.11.24 14:26:40 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Lublin



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Pan Aleksander Kuszneruk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2093/01
adres zamieszkania  Kolonia Francuska 24, 21-500 Biała Podlaska
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-CRQ-8ID-2EE *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Joanna Gieroba 
Date: 2022.12.16 12:16:46 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Lublin
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C Z Ę Ś Ć  O P I S O W A 
 

1.Podstawa opracowania 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003 nr 120.poz.1126) 

 Art. nr 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z  2020r. poz.1333) 
 Projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej  kolidującej  
      z budową drogi gminnej w Podolance  na działkach  nr ewid. 61/4 i 62/2, jedn.ewid.   
      060116_2 Terespol Gmina, obręb 0021 Podolanka. 

      
2. Zakres robót  dla całego zamierzenia inwestycyjnego                                                  
    oraz kolejność  realizacji   poszczególnych obiektów. 

Zamierzeniem budowlanym, dla którego opracowano niniejszą   informację  jest przebudowa 
linii elektroenergetycznej  kolidujących z budową drogi gminnej w Podolance  na działkach  nr 
ewid. 61/4 i 62/2, jedn.ewid.   060116_2 Terespol Gmina, obręb 0021 Podolanka. 

      
      Zakres robót  obejmuje: 
 Przebudowę linii napowietrznej nNN 
Kolejność  realizacji  w/w obiektów  określi wykonawca w projekcie organizacji i  harmonogramie 
robót  . 
Kolejność wykonywania robót powinna być następująca: 

 
1. Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie , zabezpieczenie placu budowy. 
2. Wykop pod słupy linii napowietrznej nN, 
3. Montaż słupów linii napowietrznej nN, 
4. Montaż linii napowietrznej nN – ASXSn4x35 mm 2 , 
5. Odkopanie istniejącego kabla nN, 
6. Przełożenie po nowej trasie istniejącego kabla YAKY4x35 mm 2 , 
7.   Odłączenie istniejącej linii napowietrznej nN i włączenie projektowanej linii napowietrznej nN, 
7. Próby i pomiary linii napowietrznej i kablowej. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
 
Projektowane roboty wykonywane będą w  terenie uzbrojonym w sieć  energetyczną i  wodną. 
 
4. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót     
     budowlanych 
Zagrożenia związane z ochroną środowiska 

- Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami  
- Hałas  
-  

Zagrożenia związane z ochrona przeciwpożarową  
- Brak sprzętu ppoż. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza - bazy 

budowy ,  
- Składowanie materiałów łatwopalnych  w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami  
      i niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich 
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Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną  pracy (BHP) 
      -    Praca w pobliżu urządzeń będących pod napięciem 

- Niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy, 
- Złe zabezpieczenie wykopów, 
- Niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów,  
- Nieprawidłowy ruch w trakcie budowy środków transportu, 
 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu dla pracowników 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót , przestrzegania przepisów BHP w tym : 

 Wymaganych uprawnień  
 Technologii wykonywania  robót, 
  Bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót,  
 Ubrania roboczego  
 Ogólnych zasad bezpieczeństwa  

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
 
 Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

 z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401) dotyczących  w 
szczególności :  

- Zagospodarowania terenu budowy wykonane  przed rozpoczęciem robót budowlanych, co      
najmniej w zakresie:  

  1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  
  2)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  

  4)  zapewnienia łączności telefonicznej;  
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
6) właściwego  składowania urobku, materiałów i wyrobów, 
7) prawidłowego  ruchu  środków transportu  w trakcie budowy , 

 Prace prowadzone na czynnych urządzeniach energetycznych winne odbywać się po wyłączeniu 
ich spod napięcia, 

 Zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem  powietrza 
pyłami,  gazami i możliwością powstania pożaru , 

 Utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. na terenie zaplecza , w pojazdach, 
 Przestrzeganie przepisów ppoż  

 
Przedsięwzięcie  wymaga opracowania  planu  bioz na budowie.  

 
                                                                             OPRACOWAŁ: 


