

Kobylany 5 czerwca 2025 r.

I-IM.7011.3.2025.AD

Do wszystkich wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2025/BZP 00234917/01 z dnia 16 maja 2025 r. na wykonanie zadania pn.: „Dostaw mebli oraz innego wyposażenia do budynku GCKiS w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – Etap I”.

**INFORMACJA
z otwarcia ofert**

Gmina Terespol działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostaw mebli oraz innego wyposażenia do budynku GCKiS w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – Etap I” prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy Pzp:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 408 000,00 zł brutto,

2) oferty w terminie złożyli wykonawcy:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto oferty (zł)	Termin wykonania	Okres gwarancji
1	PB Tenders Jakub Pawulski 85-568 Bydgoszcz ul. Kotomierska 1	439 689,33	Określony w SWZ	24 miesiące (rozdz. 17 punkt 5 SWZ)
2	SOL-MEBLE Ewelina Przybyś 32-020 Wieliczka ul. Kościuszki 39	594 080,00	Określony w SWZ	48 miesięcy
3	Tronus Polska Sp. z o.o. 01-237 Warszawa ul. Ordona 2a	733 801,89	Określony w SWZ	48 miesięcy
4	Bener Michał Benka 80-215 Gdańsk ul. Wileńska 59”B”/15	672 871,50	Określony w SWZ	48 miesięcy
5	Mantis Łukasz Bublewicz 15-756 Białystok ul. Dworska 64/9	552 728,79	Określony w SWZ	48 miesięcy
6	Almag Barbara Wróbel 30-349 Kraków ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/301	532 294,80	Określony w SWZ	48 miesięcy
7	w&w design Katarzyna Kaczmarczyk 40-859 Katowice ul. Pokoju 8a/7	632 419,26	Określony w SWZ	48 miesięcy
8	Elmar Anna Karnas 30-030 Białowa ul. 3-go Maja 1/3	523 251,00	Określony w SWZ	48 miesięcy
9	Fundacja Bliżej Ludzi 25-150 Kielce ul. Barwinek 6/18	488 000,01	Określony w SWZ	48 miesięcy

Z up. Wójta

Bogdan Daniluk
Z-ca Wójta